采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
[bookmark: _Toc20934]一、项目依据
根据 2019 年中央一号文件《中共中央国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意 见》、2021 年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的 意见》、2022 年中央一号文件《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、2023 年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、农业农村部办公厅关于印发《第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作 规程》、《内江市农业农村局关于开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的通知》等。
★二、服务内容及要求 
1、项目概况
为认真贯彻落实中央、国务院稳定农村承包关系、开展延包试点工作决策部署，依据《内江市农业农村局关于开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的通知》(内农发(2025)31号)文件要求，经过镇村自愿报名、县级筛选，内江市东兴区选取了群众积极性较高的双才镇三关村，作为开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的试点村，延包面积4300.84亩。为确保延包试点工作保质保量完成，此项工作需采购第三方测绘公司技术服务，保障延包试点工作顺利开展。
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]2、服务内容
2.1工作流程
农村土地二轮延包试点工作流程包括成立延包工作小组、摸底核实、制定方案、开展调查、审核公示、签订合同、完善证书、资料归档等工作，见下图。


     
图1  二轮土地承包到期后再延长30年试点工作流程图

2.2培训（动员培训 、业务培训）
1.提供培训和技术支持 ，确保相关工作人员熟悉和掌握信息化工具的使用方法，并能够解决在使用过程中遇到的问题。
2.配合协助做好延包试点工作宣传资料准备、宣传动员等，需做好相关业务培训和协助工作等。村（社区）成立村（社区）领导小组，然后各村民小组在村（社区）召开各延包工作小组成员培训会议，宣传国家相关二轮延包政策法规，培训协助摸底调查表填写、八步工作法、修正发包方名称、电子签章实名认证、合同网签操作等工作。
本阶段交付成果：
（1）二轮延包工作小组小组成员名单，包括小组成员的职务和组内职责说明，并将名单张榜公示。
（2）二轮延包工作计划、任务分配、建立沟通机制；
（3）会议纪要，会议照片；
（4）小组成员培训记录，确保每位成员对延包相关政策法规有充分了解；
（5）发放二轮到期延包致全体村民的一封信，收取回执签字单。
2.3协助摸底调查并形成调查成果
1.从内江市农村土地承包经营权信息管理平台上导出摸底资料，配合村分片干部，以延包工作小组为主体，以农村土地承包经营权确权登记成果为基础，在村组延包工作小组成员协助下挨家挨户入户开展摸底调查与比对，并汇总表格等相关资料报乡镇农经办处理。
2.根据摸底核实汇总情况，并进行内业数据处理导入内江市农村土地承包经营权信息管理平台系统；对地块和家庭成员等信息有变化的农户，根据实际情况在内江市农村土地承包经营权信息管理平台上进行业务变更和数据修正。
本阶段交付成果：
（1）集体土地现状摸底核实表；
（2）承包方与承包地变化摸底核实表；
（3）颁证情况摸底核实表；
（4）纠纷与历史问题摸底表；
（5）汇总形成二轮延包摸底调查表、摸排问题汇总表等，包含会议记录、照片等资料。
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二轮延包摸底调查表（模板参考）
	发包方：
	填表时间：        年    月    日

	一、承包方基本情况

	承包方代表姓名
	
	身份证号码
	

	性    别
	
	家庭人口
	
	联系电话
	

	承包方住址
	连城镇马铺村后东组

	二、家庭成员信息（拟纳入二轮土地延包的家庭成员名单：）

	二轮承包家庭成员信息
	家庭成员变化情况
	二轮延包家庭成员修改信息

	
	不变
	信息有误
	减少
	增加
	其他增减情况
	

	
	
	
	婚出人员
	考公（正式编制）
	死亡
	新生儿
	婚入人员
	
	

	姓名
	年龄
	与户主关系
	身份证号码
	
	
	
	
	
	
	
	
	姓名
	年龄
	与户主关系
	身份证号码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












	三、承包地块信息：二轮承包地面积（亩）：    二轮承包地人均面积（亩）：  二轮延包承包地面积（亩）：    二轮延包承包地人均面积（亩）：      

	二轮承包地块信息
	变化情况
	二轮延包地块修改情况

	土地代码
	地块名称
	坐落（四至）
	地块合同面积（亩）
	是否确权确股
	不变
	灭失
	新增
	信息有误
	地块名称
	坐落（四至）
	面积
	备注（变化原因说明）

	
	
	东至
	南至
	西至
	北至
	
	
	
	
	
	
	
	东至
	南至
	西至
	北至
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四、二轮延包意愿：①同意维持不动（ ）②要求重新分配（ ）③要求本户增加承包地（ ）④同意退减承包地（）⑤其他问题：

	五：有无其他问题及建议：

	调查人签字：
	
	户主签字：
	




2.4协助制定方案(工作方案 、村民小组延包方案)
1.制定工作方案：
协助配合镇级拟定镇级延包试点工作方案 ，经党（工）委扩大会议研究同意；村（社区）召开两委会议 ，拟定延包试点工作方案 ，明确工作步骤及重大问题处置意见；将《村（社区） 延包试点工作方案》在村务公开栏张榜公示，期限不少于15天； 村（社区）召开村民代表会议，通过《村（社区）延包试点工作方案》，并将方案及 公示照片上传系统。
2.制定村民小组延包方案：
协助配合各村民小组（延包工作小组）召开村民（农户代表）会议 ，按照二轮土 地延包政策，明确重大问题处置意见，广泛征求群众意愿，商讨问题处理办法，逐一 化解延包中的矛盾，拟定村民小组延包方案（草案）；各村民小组进行第一次公示（期 限不少于 15 天）；各延包工作小组（延包工作小组）再次召开村民（农户代表）会议， 讨论表决通过村民小组延包方案（草案），明确各组延包人 口确认办法、延包方式等内容，经各组成员代表会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意并签字确认；各村民小组进行第二次公示（期限不少于 15 天）；第二次公示结束后，各村（社 区 ）的分组延包方案逐级上报审查，由镇（街道）人民政府（办事处 、 管委会）组织审核并批复；各村民小组召开村民（农户代表）会议，对批复后的延包方案签字确认，在各村民小组张贴公告，并将方案及公示照片上传系统。
本阶段交付成果:
（1）实施方案文本，详细说明各基本情况；
（2）家庭承包户、人口及承包地变化情况；
（3）整户消亡、全家进城落户等情况；
（4）耕地增减变化情况；
（5）土地征用和征地补偿款分配情况。
2.5外业测绘
对试点村暂缓确权地块、漏确权地块、矛盾纠纷地块、权属错误地块等进行外业测绘和属性登记；将测绘数据处理并导入运行库；对于未开展土地确权的承包地延包 ，按照《农村土地承包合同管理办法》、《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T 2537）有关规定，开展承包经营权调查，形成信息公示表等调查成果。
本阶段交付成果：
（1）调查底图。如测绘影像图、数字正射影像图、叠加数据后的工作底图。
（2）地块位置、大小、权利人、小地名等信息台账。
（3）该阶段还需要交付测量原始数据、指界照片等过程资料，申请表，无纠纷证明，户籍材料，原承包合同等归档资料。
[bookmark: _Toc24974][bookmark: _Toc18987][bookmark: _Toc31077][bookmark: _Toc909]2.6审核公示
调查成果经延包工作小组审核后，根据调查结果制作公示表和公示图，公示表内容包括发包方、承包方、家庭成员、地块位置、面积、四至等信息。
以村组为单位形成公示表进行张贴公示，公示时间不短于15天。对相关权利人提出异议的进行核实、修正，并再次公示。公示无异议后制作归户表，并需农户确认。
本阶段交付成果：
（1）公示表；
（2）归户表；
（3）公示照片（公示照片远近各一张）。
2.7合同网签
1.按照农业农村部的二轮延包细则规范，在内江市农村土地承包经营权信息管理平台对公示后的信息进行数据信息变更，延包签约。
2.根据公示结果，明确二轮承包到期后延包的土地承包关系，在内江市农村土地承包经营权信息管理平台上更 新农村土地承包信息数据库数据，生成电子合同文本 ；通过智能平板、手机、导出纸 质合同等线上或线下的网签方式，办理二轮延包合同网签。
3.本阶段交付成果：包括二轮延包合同原件及扫描件。
2.8电子签章
网签技术服务中的电子签章和电子合同网签具备法律效力，需采用第三方具有资 质的单位颁发有效 CA 证书且实现实名认证及意愿认证，实现签署闭环和合法化；网签一体化平台电子合同网签系统统一集成e签宝服务能力实现电子合同网签。每份电子 合同签署包括个人、企业、村委会和合作社的实名认证、意愿认证、证书发放、 时间戳服务、签名验签、短信通知、数据存证、法律服务。备注说明：1.在二轮到期延包业务中产生的电子签章。2.在日常业务变更过程中网签合同产生的电子签章。
本阶段交付成果：电子签章使用台账。
[bookmark: _Toc26970][bookmark: _Toc1190][bookmark: _Toc11270][bookmark: _Toc6118]2.9完善证书
农村土地承包管理部门与自然资源部门做好土地承包合同管理与不动产登记有序衔接，开展标准化数据转换，确保登记成果与不动产登记系统字段匹配。以承包合同为依据，已颁发的《农村土地承包经营权证》在新的承包期继续有效且不变不换，证书记载的承包期限统一变更。对个别调地的，在登记簿和证书上作相应变更处理。
本阶段交付成果：
（1） 土地承包合同；
（2） 承包期限变更登记台账；
（3） 调地农户证书变更记录及自然资源部门对接函件。
2.10成果汇交
将经质检合格的矢量数据、权属数据、栅格图件、文字报告及汇总表格等成果，按统一命名规则组织存储为电子档案，通过逐级审核机制向省级主管部门汇交。
本阶段交付成果：制作延包数据更新包，以原有承包经营权确权登记颁证汇交数据为基础，将延包数据更新至汇交数据，并协助向部级、省级等主管部门汇交。
2.11资料整理归档
协助配合村组收集汇总延包试点工作过程中形成的各种纸质文字、图表、声像、电子数据等不同形式的文件材料，以村、组为单位进行村级、一户一档整理归档，形成二轮延包档案资料。确保二轮延包试点工作档案的完整与安全。
本阶段交付成果：达到档案馆“双套制”要求，按村级、组级及一户一档标准整理档案，包含纸质和电子材料（如声像资料、电子数据备份），并形成档案目录清单及交接凭证，确保工作全程可追溯、档案完整规范。
档案内容包括：
	村级

	类别
	归档范围
	保管期限

	综
合
管
理
类
	1.村集体经济组织成员大会或成员代表会议关于延包工作问题的决议、意见和会议记录
	永久

	
	2.村（组）延包方案的请示、批复，公告、公示
	永久

	
	3.成立村（组）延包工作小组等文件材料
	永久

	
	4.延包工作小组审核公示的调查信息、户内人员耕地变动等文件材料
	永久

	
	5.延包工作信息公示过程中村民反映问题登记、处理等文件材料
	永久

	
	6.延包工作总结、农村土地承包台账
	永久

	
	7.延包工作中矛盾纠纷调解文件材料
	永久

	汇总
类
	1.发包方调查表
2.土地承包经营权证信息变更申请审核表
3.土地承包经营权二轮承包到期延包经营情况汇总表
4.各组土地承包经营权调查信息公示表
5地块分布公示签章图
6.村延包方案

	永久

	一
户
一
档
类
	1.二轮土地承包到期延包情况登记表
	永久

	
	2. 农村土地承包经营权二轮承包到期再延长三十年申请书
	永久

	
	3. 承包方调查表
	永久

	
	4. 承包地块调查表
	永久

	
	5. 农村土地承包经营权公示结果归户表
	永久

	
	6. 农村土地承包经营权不动产登记申请书
	永久

	
	7. 农户土地延包合同（承包地块示意图）
	永久

	
	8. 农户户籍资料、身份证复印卷
	永久

	
	9. 原土地承包合同变更、转让、解除、注销材料
	永久

	
	10. 其他材料（委托书、授权书、协议书、承包方自愿放弃声明、纠纷调解书）
	

	特
殊
载
体
类
	1.延包试点工作形成的照片、录音、录像等
	－

	
	1.1本村村民小组地块分布图（公示图）、延包方案公示、农村土地承包经营权调查信息公示表的公示照片、录像
	永久

	
	1.2本村延包试点工作中形成的会议、培训、宣传、操作现场的照片、录音、录像
	永久

	
	1.3上级单位检查、督查、调研等公务活动的照片、录音、录像
	永久

	
	2.延包试点工作形成的实物
	永久



★三、商务要求
1、服务期限：合同签订后，接到采购人通知3日内进场；在6个月内完成工作，形成试点工作报告。
2、付款方式：合同签订之后，合同签订后支付合同总金额的40.00%；供应商完成本项目全部工作内容且全部验收通过后支付合同总金额的60.00%。
3、服务地点：采购人指定地点。
4、验收标准：成交人与采购人应依据采购文件、供应商响应文件、签订合同条款和采购人履约验收方案进行验收；严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求进行验收。
5、合同价款：合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现,包括本项目所需的一切费用。
6、质量要求：按采购人要求质量达到国家相关规定要求。
7、知识产权：供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
[bookmark: _GoBack]注：★为本项目实质性要求，不满足或不响应视为无效响应。
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